

**Rozeznanie cenowe rynku w sprawie zakupu materiałów budowlanych do adaptacji budynku pod
żłobek Jadwinia w ramach projektu
„Żłobek na start”**

**realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Działania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności
zawodowej. nr umowy RPMA.08.03.01-14-9647/17-00**

W celu zakupu ww. materiałów Maria Michalska Gabinet Psychologiczno-Logopedyczny z siedzibą w Lucynowie Dużym poszukiwała dystrybutora, który oferował dobrej jakości produkty przystosowane do żłobka w przystępnej cenie i szybkim czasie realizacji zamówienia.

I. Zakup materiału na ocieplenie budynku

1. Płyta pasywna
2. Klej do siatki 25kg
3. Pianka termo do styropianu
4. zaprawa klejowa
5. klej do styropianu
6. pianka do styropianu
7. cement
8. Listwa dylatacyjna przyokienna z siatką biała 3 m
9. listwa startowa 150mm/2,5m
10. siatka podtynkowa
11. Łącznik do izolacji 20/22
12. łącznik 220 mm LFN
13. Narożnik aluminiowy z siatką 3 m
14. narożnik aluminiowy z siatką 2,5m
15. Narożnik PCV z kapinosem
16. styropian 100 mm
17. Kolek uniwersalny 8/50
18. Kolki do styropianu 220
19. kolek uniwersalny nylon
20. wkręty
21. profil wb 153
22. Dysperbit czarny
23. pas podrynnowy stalowy grafit
24. izolacja fundamentowa
25. Papa termozgrzewcza
26. płyta izolacyjna

l.p	Nazwa materiałów	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Cena (netto) za materiał
1.	Płyta pasywna izobaun	232 m ²	
2.	termolep klej do siatki 25kg	30 szt.	
3	klej termo styro fix 750 ml	15 szt.	
4	zaprawa klejowa STIROx40 plus	50 szt.	
5	klej do styropianu majster-pol 25kg	15 szt.	
6	pianka do styropianu Techna 750 ml	10 szt.	
7	cement	1 tona	

8	Listwa zewnętrzna (Listwa dylatacyjna przyokienna z siatką białą 3 m)	7 szt.	
9	listwa startowa 150mm/2,5m	10 szt.	
10	siatka podtynkowa wł szkl.	280 m ²	
11	łącznik do izolacji 20/22	300 szt.	
12	łącznik 260 mm LFN	300 szt.	
13	Narożnik aluminiowy z siatką 3 m	50 szt.	
14	narożnik aluminiowy z siatką 2,5m	10 szt.	
15	Narożnik PCV z kapinosem	4 szt.	
16	styropian 100 mm	2,19 m ²	
17	Kolek uniwersalny 8/50	100 szt.	
18	Kolki do styropianu 220	1 paczka	
19	kolek uniwersalny nylon	2 paczki	
20	Wkręty uniwersalne	2 paczki	
21	profil wb 153	13 szt.	
22	Dysperbit czarny	40 kg	
23	pas podrynnowy stalowy grafit 2mb	4 szt.	
24	izolacja fundamentowa 1x20	3 szt.	
25	Papa termozgrzewcza	22 szt.	
26	plyta izolacyjna fundamin 600x1235	22m ²	

II. Zakup drzwi wewnętrznych z ościeżnicami

1. Drzwi wewnętrzne białe 90 cm szerokości Lewe z ościeżnicami
2. Drzwi wewnętrzne białe 90 cm szerokości Prawe z ościeżnicami

l.p	Nazwa materiałów	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Cena (netto) za materiał
1.	Drzwi wewnętrzne 90 cm L	5 szt.	
2	Ościeżnice 90 cm L	5 szt.	
3	Drzwi wewnętrzne 90 cm P	4 szt.	
4	Ościeżnice 90 cm P	4 szt.	

III. Zakup drzwi zewnętrznych

1. Drzwi zewnętrzne 120 cm szerokości z ościeżnicami
2. Drzwi zewnętrzne 90 cm szerokości z ościeżnicami

l.p	Nazwa materiałów	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Cena (netto) za materiał*
1.	Drzwi zewnętrzne 120 cm szerokości z ościeżnicami	1 szt.	
2	Drzwi zewnętrzne 90 cm szerokości z ościeżnicami	1 szt.	

IV. Zakup okien dużych

1. Okno 1170x680
2. Okno 2350x1410
3. Okno 2740x2320
4. Okna 880x2320
5. Okna 1100x700

l.p	Nazwa materiałów	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Cena (netto) za materiał
1.	Okno 1170x680	1 szt.	
2	Okno 2350x1410	1 szt.	

3	Okno 2740x2320	1 szt.	
4	Okna 880x2320	2 szt.	
5	Okna 1100x700	2 szt.	

Termin odpowiedzi: do 16.08.2018 r.

Całkowity koszt zakupu materiału do prac adaptacyjnych w żłobku Jadwinia wynosi zł netto
..... (słownie)

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów, a jedynie jest rozważaniem cenowym niezbędnym do szacowania zamówienia i stanowi dowód na zachowanie uczciwej konkurencji